


# Comune di Rea

## Regimazione idraulica di parte del reticolo idrico minore Cavo Casa Vecchia finalizzata alla mitigazione del rischio idrogeologico

### Progetto definitivo / esecutivo

Titolo elaborato : <b>RE09 – Quadro economico</b>		Cup :
Aggiornamenti :	Scala :	Data : <b>10/03/2022</b>

Progettista opere : <b>Boiocchi Ing. Alberto</b> 	Responsabile del procedimento :
--	---------------------------------



# Piano tecnico economico

A - Lavori a base d'asta			
A1	Importo lavori	€	191.062,57
A2	Oneri sicurezza	€	4.000,00
A3	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	187.062,57
A4	Importo dell'appalto	€	191.062,57

## B - Somme a disposizione

<b>B1</b>	<i>Spese tecniche progettazione preliminare , definitiva , esecutiva</i>			€	10.000,00
<b>B1a</b>	Contributi cassa Ordine professionale su B1	4%	€ 10.000,00	€	400,00
<b>B1b</b>	Oneri fiscali , Iva su spese tecniche B1 + B1a	22%	€ 10.400,00	€	2.288,00
<b>B2</b>	<i>Spese tecniche direzione lavori e piano di sicurezza .</i>			€	10.000,00
<b>B2a</b>	Contributi cassa Ordine professionale su B2	4%	€ 10.000,00	€	400,00
<b>B2b</b>	Oneri fiscali , Iva su spese tecniche B2 + B2a	22%	€ 10.400,00	€	2.288,00
<b>B3</b>	Oneri fiscali , Iva sui lavori A4	22%	€ 191.062,57	€	42.033,77
<b>B4</b>	Rilievi , accertamenti ed indagini geologico - idrogeologico di dettaglio			€	1.000,00
<b>B5</b>	Contributi cassa Ordine professionale su B1	4%	€ 1.000,00	€	40,00
<b>B6</b>	Oneri fiscali , Iva su spese tecniche B5 + B6	22%	€ 1.040,00	€	228,80
<b>B7</b>	Contributo Anac			€	100,00
<b>B8</b>	Spese aggiudicazione			€	200,00
<b>B9</b>	Espropri e occupazioni temporanee			€	2.500,00
<b>B10</b>	Spostamenti di servizi e lavori in economia			€	-
<b>B10</b>	Incentivo Rup e validazione	2,0%	€ 191.062,57	€	3.821,25
<b>B12</b>	Imprevisti			€	2.037,61
<b>B13</b>	Espropri e occupazioni temporanee			€	-
<b>B14</b>	Trasporto e smaltimento rocce da scavo			€	1.600,00
<b>B15</b>	Spese per oneri , contributi , polizze , commissioni			€	-
<b>B16</b>	Totale somme a disposizione			€	78.937,43

C - Riepilogo			
1	Importo dell'appalto	€	191.062,57
2	Somme a disposizione	€	78.937,43
Totale finale		€	270.000,00



