


Comune di Rea

Regimazione idraulica di parte del reticolo idrico minore Cavo Casa Vecchia finalizzata alla mitigazione del rischio idrogeologico

Progetto definitivo / esecutivo

| | | | |
|---|---------|---------------------------------|--|
| Titolo elaborato : RE08 – QUADRO INCIDENZA MANODOPERA | | Cup : | |
| Aggiornamenti : | Scala : | Data : 10/03/2022 | |
| Progettista opere : BOIOCCHI ING. ALBERTO | | Responsabile del procedimento : | |



| Valutazione di incidenza della manodopera sui lavori | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| Lavorazioni | Importi | Percentuale lavorazioni | Incidenza manodopera | Importo manodopera | Incidenza manodopera sui lavori | |
| Opere di decespugliamento | € 2.250,00 | 1,18% | 31,60% | € 711,00 | 0,37% | |
| Scavi di sbancamento | € 19.910,30 | 10,42% | 24,50% | € 4.878,02 | 2,55% | |
| Fornitura e posa canali in c.a. | € 138.340,45 | 72,41% | 25,40% | € 35.138,47 | 18,39% | |
| Opere di demolizione | € 11.846,40 | 6,20% | 25,70% | € 3.044,52 | 1,59% | |
| Opere in c.a | € 3.293,06 | 1,72% | 28,00% | € 922,06 | 0,48% | |
| Rifacimento pavimentazioni | € 10.931,36 | 5,72% | 26,50% | € 2.896,81 | 1,52% | |
| Opere a verde | € 4.491,00 | 2,35% | 18,50% | € 830,84 | 0,43% | |
| Importo lavori | € 191.062,57 | 100% | | | 24,91% | |

Incidenza della manodopera sui lavori -categoria OG8 24,91%


 Il Progettista